
ART Número

11707119

88861430000149

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS238952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
88861430000149

96600000

1,00

24/01/2022 24/01/2023

CANGUÇU RS

NENHUMA EMPRESA

IAGO COUTINHO DE MATTOS

Engenheiro Civil

RUA PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS 240

Rua JOSÉ BONIFÁCIO 185

CENTRO 96600000CANGUÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU

RS

2219142558
mattos.iago@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:

Convênio: Motivo:

Carteira:

Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:

Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:

Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:

Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:

Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Análise PROJETOS RRT SI941746I00CT001 E ART 10708063 1,00 UN
Memorial OBRA PELOTÃO CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU 1,00 UN
Orçamento OBRA PELOTÃO CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 15/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇUIAGO COUTINHO DE MATTOSLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 1,00%

R 1,27%

DF 0,59%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 1,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,41%
BDI DES 20,41%

Observações:

Data

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Canguçu/RS sexta-feira, 7 de outubro de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

0 0 PM Canguçu

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 4
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. OBRA PELOTÃO CORPO DE BOMBEIROS CA 751.720,35 % Período: 17,81% 17,64% 18,94% 21,70% 23,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  1.285,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRA-VERGA 166.393,34 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. PISOS E PAVIMENTAÇÕES  39.100,20 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS  262.193,07 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  51.172,98 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.6. LOUÇAS, INSTALAÇÕES HIDRAUCAS, HIDRS  40.327,50 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.7. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  10.293,26 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.8. ESQUADRIAS  83.011,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.9. PINTURA  67.102,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  29.015,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. LIMPEZA  1.823,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,81% 17,64% 18,94% 21,70% 23,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 133.881,01 132.595,04 142.370,08 163.123,03 179.751,19 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 133.881,01 132.595,04 142.370,08 163.123,03 179.751,19 - - - - - - - 

%: 17,81% 35,45% 54,39% 76,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financiamento: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 133.881,01 266.476,05 408.846,13 571.969,16 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 133.881,01 266.476,05 408.846,13 571.969,16 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 751.720,35 

Local Responsável Técnico
Nome: IAGO COUTINHO DE MATTOS
CREA/CAU: CREA RS 238952

Data ART/RRT: 11707119
sexta-feira, 7 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PM Canguçu CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

Canguçu/RS

0

Total:    R$ 751.720,35

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT01 PORTÃO AUTOMATIZADO AÇO INOX 3,83X2,7 UNIDADE

EMPRESA

DIEGO ESQUADRIAS

ALUMISUL

ESTILO ESQUADRIAS

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT02 PORTÃO AUTOMATIZADO AÇO INOX 7,25X2,7 UNIDADE

EMPRESA

DIEGO ESQUADRIAS

ALUMISUL

ESTILO ESQUADRIAS

OBSERVAÇÕES:

Data

#N/D   11.570,00 03/10/2022

#N/D   13.221,00 03/10/2022

#N/D   12.500,00 03/10/2022

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12.500,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D   7.400,00 03/10/2022

#N/D   8.978,00 03/10/2022

#N/D   7.500,00 03/10/2022

ÍNDICE RETROAÇÃO

 7.500,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME FONE CONTATO

03 DE OUTUBRO DE 2022

ENG. IAGO COUTINHO DE MATTOSResp. Pesquisa de Mercado:

MEDIANA

COTAÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário A
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU 
Secretaria Municipal de Obras 

                        

 
Rua Jaime Farias, 727        Fone.: (53) 3252-4206 
CEP- 96600-000   

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU 

 

 

INTRODUÇÃO: 

Trata o presente memorial a respeito das obras do prédio do corpo de 

bombeiros de Canguçu. Localizado na Rua José Bonifácio n° 185, no centro de 

Canguçu / RS, obra a qual encontra-se com infraestrutura 100% executada, 

aterrada e com parte das instalações hidrossanitárias e pluviais realizadas, 

bem como algumas paredes em alvenaria encontram-se edificadas, conforme 

relatório fotográfico em anexo a este memorial.  

A referida obra terá uma área total de 459,32m² constando dois 

pavimentos (nível térreo e nível superior), com salas no térreo e uma sala no 

superior. As dependências serão utilizadas para o administrativo da 

corporação, como depóstio alojamento, sala de atendimeto e gargem para 

veículos de atendimento no pavimento térreo. 

 

  

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 

 

As estruturas de concreto armado desta obra obedecerão às normas da 

ABNT, NB1 e NB5, e sua execução deverá ser feita rigorosamente de acordo 

com a boa técnica e sob o acompanhamento do responsável técnico. 

Os pilares terão seção transversal e serão executados em todos os vértices 

externos do prédio sendo armados com barras de aço CA 50 B de 6,3mm, 

8,0mm, 10,0mm e 12,5mm e estribos de aço CA50B 5.0mm espaçados de 

15em 15 cm cada especificação será encontrada no projeto estrutural já 

definido e em anexo. 

As cintas serão executadas na altura acima das vergas sobre todas as 

paredes, na largura correspondente a parede onde está inserida. 

A laje de entrepiso terá espessura de 12cm, com malha de aço 6,3 mm 

espaçadas de 15 em 15 cm. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU 
Secretaria Municipal de Obras 

                        

 
Rua Jaime Farias, 727        Fone.: (53) 3252-4206 
CEP- 96600-000   

O traço do concreto a ser utilizado será de: FCK de 30 Mpa (Cimento: 

Areia:Brita), executado em concreto usinado e conferido os seguintes critérios, 

Slamp de acordo com norma vigente e retirado os corpos de prova para 

rompimento e verificação de sua estrutura e resistência em laboratório. A 

Armadura de forma a dar a trabalhabilidade necessária ao perfeito 

recobrimento das armaduras e verificação da resistência mínima estabelecida 

na norma técnica. 

A laje de cobertura terá espessura de 12cm, malha com malha de aço de 

6,3mm espaçadas de 15 em15 cm. 

 

 

IMPERMEABILIZAÇÕES: 

As vigas de respaldo das fundações receberão um tratamento de duas 

demãos de emulsão asfáltica (hidroasfalto) a fim de impedir a ascensão de 

umidade por capilaridade, entre a viga e as alvenarias. 

As alvenarias, até a altura de 20cm, bem como o contrapiso, receberão nas 

argamassas que os compõem um aditivo líquido que age por hidrofugação do 

sistema do, cuja composição é à base de sais metálicos e silicatos, e as 

quantidades dos mesmos serão colocadas nas proporções estabelecidas nas 

recomendações do fabricante. 

 

 

REVESTIMENTOS: 

Todas as paredes, interna e externamente serão rebocadas. As paredes 

internas serão revestidas com porcelanato nos banheiros, cozinha e áreas de 

luz até uma altura de 2,00 metros, e banheiros até o teto com altura de 2,60m 

de altura, de primeira qualidade, superfície lisa, resistência PEI-V, com 

dimensões mínimas 60x60cm, devidamente assentados com argamassa 

colante (cimento-cola), e rejuntados com rejunte sintético especial antimofo e 

antifungo, tudo de acordo com a boa técnica e as exigências sanitárias.   

Para dar início aos serviços de revestimentos as paredes deverão estar 

totalmente concluídas.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU 
Secretaria Municipal de Obras 

                        

 
Rua Jaime Farias, 727        Fone.: (53) 3252-4206 
CEP- 96600-000   

As canalizações de água e luz deverão estar concluídas e testadas. Antes 

de iniciar qualquer fase dos serviços, umedecer as paredes e preencher com 

argamassa ou cascote (conforme o caso) os orifícios de andaime e outras 

imperfeições. 

O revestimento de argamassa será feito com chapisco de cimento e areia 

no traço de 1:3 numa primeira fase. Concluída esta, será feito o emboço com 

argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8 devidamente desempenado. 

Após, será aplicada na superfície, com desempenadeira forrada com esponja, 

uma camada fina de argamassa de cal e areia na plasticidade correta, de forma 

a se obter um acabamento fino, regular e homogêneo, para receber finalmente 

a pintura. 

 

 

ALVENARIAS: 

As paredes externas e internas serão executadas com tijolos 8 furos, de 

acordo com o projeto, deverá ser executado vergas e contravergas em todos 

vãos de esquadria. 

 Para assentamento dos tijolos usar argamassa de cimento, cal e areia 

média, no traço 1:2:8, deixando juntas com espessura média de 1,0cm limpas 

com a colher de pedreiro, favorecendo a adesão do emboço. 

Na altura do peitoril das janelas deverão ser colocados contra vergas com 4 

barras de aço de ¼”, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 

1:3, ultrapassando no mínimo 50 cm dos vãos. Na parte superior das janelas 

Vergas definas em projeto com 4 barras de ¼” ultrapassando 50 cm para 

ambos os lados. 

 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Toda a tubulação será executada com canos plásticos do tipo corrugado, 

com bitola 1” e ¾”; sendo embutida nas paredes e na laje, com resistência 

mínima de 32Kgf/cm². . 

O ponto de luz será ligado ao já existente. 
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A fiação será toda de cobre com bitolas conforme o projeto e divididos em 

circuitos que serão protegidos por disjuntores termomagnéticos os quais serão 

instalados em Caixa de Distribuição. 

As lâmpadas serão fixadas em plafons metálicos com suporte de louça tipo 

E-27 na laje. 

Serão colocadas tomadas tipo padrão para led de potência relativa de 

acordo com as características da luminosidade de cada peça, conforme o 

projeto.  

A inserção da fiação somente será realizada naqueles recintos em que não 

houver mais manipulação de argamassa ou quaisquer outros meios que 

possam levar umidade aos condutores. 

Antes da inserção da fiação deverá ser observada a perfeita secagem da 

tubulação. As emendas dos condutores deverão ser perfeitamente cobertas 

com fita isolante plástica do tipo auto-fusão. 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: 

 

As instalações deverão satisfazer as normas técnicas brasileiras. A 

execução de todos os serviços deverá sempre obedecer aos preceitos da boa 

técnica, critério este que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou 

especificações que possam originar dúvidas de interpretação. A mão de obra 

especializada deverá ser de primeira qualidade, para garantir o perfeito 

funcionamento e o acabamento esperados de todos os serviços de instalação 

que serão executados. 

A alimentação do prédio deverá ser feita em tubos soldáveis de PVC, a ser 

executado de acordo com o projeto de distribuição de água potável,  sendo  

que o ponto de água será ligado ao já existente, de onde serão feitas as 

distribuições dos ramais secundários. 

As canalizações de água nunca poderão ser horizontais, devendo 

apresentar inclinação de no mínimo 2% para evitar bolhas de ar em seu 

interior, de modo a permitir a continuidade do fluxo de água e deverão ser 
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executadas utilizando-se a solução limpadora, após o devido lixamento, em 

toda e qualquer emenda ou conexão. 

Os ramais de descarga serão em tubos de PVC rígido com conectores de 

diâmetro especificado em planta, até o ramal de esgoto. 

As caixas  sifonadas serão em plástico com 150mm de diâmetro. 

Os ramais de esgoto serão em canos de PVC soldável, branco, com 

diâmetros de acordo com as indicações do projeto, descarregando os efluentes 

nas caixas de inspeção e levados à fossa séptica, para daí, após o devido 

tratamento séptico, serem conduzidos à rede coletora existente. 

As caixas de inspeção serão de PVC, com tampa de trafego leve, similar ao 

modelo de primeira qualidade e recomendado pele certificado de qualidade do 

fabricante. Serão colocadas em todas as mudanças de direção da tubulação de 

esgoto, bem como na convergência de mais de um ramal. Serão instaladas 

dois reservatórios de 2000 litros cada na parte superior dos banheiros do 

segundo pavimento. 

 

 

ESQUADRIAS: 

As janelas serão de alumínio, conforme especificação do projeto 

arquitetônico.  

As portas internas serão de madeira compensada semi-ôca, obedecendo, 

em dimensões e localização, ao disposto no projeto arquitetônico. 

O portão externo de entrada principal será de estrutura metálica de 

alumínio, com quatro folhas, articuladas de duas a duas, com abertura central 

para fora, medidas conforme projeto. 

As fechaduras das portas e portão serão de primeira qualidade, de embutir, 

cilíndricas, sendo as externas do tipo pesado, imitando bronze envelhecido, e 

as internas de ferro cromado com espelho de latão cromado, colocados a 90cm 

do piso pronto. As dobradiças serão de chapa de ferro galvanizado e em 

número de 3 por folha. 

Os marcos das portas de madeira serão de grápia ou angelim, e receberão 

acabamento com guarnição de cedrinho de 1ª qualidade. 
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Os vidros terão 3mm de espessura, sendo lisos em todas as janelas; os 

serviços de corte, emassamento e colocação serão feitos com o máximo 

cuidado e perfeição. 

As aberturas externas das salas e seus respectivos sanitários, possuirão 

tela de nylon milimetrada móvel, a fim de evitar a entrada de insetos, pássaros 

e roedores. 

 

 

PINTURA: 

Nas paredes internas e externas, nas partes onde não tiverem acabamento 

com azulejo, será feita aplicação de tinta acrílica, sobre selador acrílico. 

As esquadrias de madeira receberão, após lixamento, uma pintura de fundo 

correspondente e acabamento com tinta PVA. 

 

 

     COBERTURA: 

O Telhado será em sua totalidade em telha metálica e estrutura com 

tesouras de seguintes especificações. Tesouras de perfiu  U devidamente 

especificadas em projeto  que serão estipuladas em toda sua totelidade 

cobrindo assim toda a área de de laje da edificação. A cobertura do prédio será 

ampliada em direção a parte frontal da rua. Será realizada uma nova 

disposição das águas, conforme projeto.  

 

 
PAVIMENTAÇÕES: 

Toda a área de pavimentação da edificação, interna aos alicerces, será 

revestida com um contrapiso constituído por uma camada impermeabilizante 

de cimento e areia, no traço de 1:6, com 5cm de espessura, perfeitamente 

plano, em cuja constituição receberá aditivo impermeabilizante, similar ao tipo 

SIKA1. Sobre este contrapiso será assentado, com cimento-cola, o piso 

cerâmico será de primeira qualidade, com dimensões mínimas de 60x60cm, 

com resistência do tipo PEI-5, devidamente rejuntados com rejunte sintético 

anti-fungo e anti-mofo. 
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LIMPEZA FINAL: 

O prédio deverá ser entregado perfeitamente limpo. Desde os pisos, 

vidraças até a remoção das instalações provisórias e os entulhos. 

 

FOTOS: 

 

 
FOTO 1 (REGISTRADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022) 

 

 
FOTO 2 (REGISTRADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022) 
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FOTO 3 (REGISTRADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022) 

 

 
FOTO 4 (REGISTRADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022) 
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FOTO 5 (REGISTRADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022) 

 

 

 
 
 

Canguçu, 30 de Setembro de 2022. 
 

 
 
 

                                            
                            

Marcus Vinícius Pegoraro                               Iago Coutinho de Mattos 
      Prefeito Municipal                                          Engº Civil CREA 238952 
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 
1. SINAPI OBRA PELOTÃO CORPO DE BOMBEIROS CANGUÇU - - BDI 1 - 751.720,35 RA

1.1. SINAPI Serviços Iniciais - - BDI 1 - 1.285,97 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                

M2    2,40                 445,00 BDI 1 535,82 1.285,97 RA

1.2. SINAPI PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRA-VERGAS E LAJE - -                        -   BDI 1 - 166.393,34 RA

1.2.1. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 180,50                   53,39 BDI 1 64,29 11.604,35 RA

1.2.2. SINAPI 104107
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.581,75                   12,40 BDI 1 14,93 38.545,53 RA

1.2.3. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 11,40                 566,19 BDI 1 681,75 7.771,95 RA

1.2.4. SINAPI 92522
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 285,00                   47,91 BDI 1 57,69 16.441,65 RA

1.2.5. SINAPI 92480
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 221,50                   83,64 BDI 1 100,71 22.307,27 RA

1.2.6. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.443,50                   14,54 BDI 1 17,51 25.275,69 RA

1.2.7. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 40,00                 566,30 BDI 1 681,88 27.275,20 RA

1.2.8. SINAPI 102013
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 17,00                 192,08 BDI 1 231,28 3.931,76 RA

1.2.9. SINAPI 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 67,50                   17,65 BDI 1 21,25 1.434,38 RA

1.2.10. SINAPI 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 3,00                 623,36 BDI 1 750,59 2.251,77 RA

1.2.11. SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 361,30                   12,04 BDI 1 14,50 5.238,85 RA

1.2.12. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 308,21                   11,63 BDI 1 14,00 4.314,94 RA

1.3. SINAPI PISOS E PAVIMENTAÇÕES - - BDI 1 - 39.100,20 RA

1.3.1. SINAPI 87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 
AF_07/2021

M2 375,00                   50,06 BDI 1 60,28 22.605,00 RA

1.3.2. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 290,00                   47,24 BDI 1 56,88 16.495,20 RA

1.4. SINAPI ALVENARIA E REVESTIMENTOS - -                        -   BDI 1 - 262.193,07 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

PMv3.0.4 1 / 8
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

1.4.1. SINAPI 87871
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1.973,91                   13,13 BDI 1 15,81 31.207,52 RA

1.4.2. SINAPI 103325
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 341,12                   74,56 BDI 1 89,78 30.625,75 RA

1.4.3. SINAPI 103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 656,00                   88,85 BDI 1 106,98 70.178,88 RA

1.4.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 1.723,85                   53,55 BDI 1 64,48 111.153,85 RA

1.4.5. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 250,06                   63,19 BDI 1 76,09 19.027,07 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                        -   BDI 1 - 51.172,98 RA

1.5.1. SINAPI-I 10569
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO 
ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)                                            

UN    12,00                     4,12 BDI 1 4,96 59,52 RA

1.5.2. SINAPI-I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO                                                                                                            

UN    52,00                     2,94 BDI 1 3,54 184,08 RA

1.5.3. SINAPI-I 1873
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO                                                                                                            

UN    12,00                     5,84 BDI 1 7,03 84,36 RA

1.5.4. SINAPI-I 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                    M     351,00                     5,28 BDI 1 6,36 2.232,36 RA

1.5.5. SINAPI-I 34607 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                    M     274,00                   11,32 BDI 1 13,63 3.734,62 RA

1.5.6. SINAPI-I 34609 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                    M     102,00                   16,98 BDI 1 20,45 2.085,90 RA

1.5.7. SINAPI-I 34618 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                    M     77,00                     7,00 BDI 1 8,43 649,11 RA

1.5.8. SINAPI-I 12001
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                

UN    18,00                     7,59 BDI 1 9,14 164,52 RA

1.5.9. SINAPI 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00                   17,77 BDI 1 21,40 342,40 RA

1.5.10. SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                   32,77 BDI 1 39,46 236,76 RA

1.5.11. SINAPI 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                   47,77 BDI 1 57,52 115,04 RA

1.5.12. SINAPI-I 12039
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A            

UN    2,00                 422,72 BDI 1 509,00 1.018,00 RA

1.5.13. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                   15,18 BDI 1 18,28 73,12 RA

1.5.14. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00                   21,80 BDI 1 26,25 131,25 RA

1.5.15. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00                   39,17 BDI 1 47,16 1.414,80 RA

1.5.16. SINAPI 91995
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,00                   24,98 BDI 1 30,08 812,16 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

1.5.17. SINAPI 92033
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                   72,46 BDI 1 87,25 349,00 RA

1.5.18. SINAPI-I 12039
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A            

UN    1,00                 650,78 BDI 1 783,60 783,60 RA

1.5.19. SINAPI-I 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                    M     351,00                     5,28 BDI 1 6,36 2.232,36 RA

1.5.20. SINAPI-I 34607 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                    M     274,00                   11,32 BDI 1 13,63 3.734,62 RA

1.5.21. SINAPI-I 34609 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                    M     102,00                   16,98 BDI 1 20,45 2.085,90 RA

1.5.22. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   15,18 BDI 1 18,28 36,56 RA

1.5.23. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   21,80 BDI 1 26,25 52,50 RA

1.5.24. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   61,63 BDI 1 74,21 148,42 RA

1.5.25. SINAPI 91991
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00                   33,72 BDI 1 40,60 609,00 RA

1.5.26. SINAPI 91999
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,00                   21,58 BDI 1 25,98 909,30 RA

1.5.27. SINAPI 92033
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 70,00                   72,46 BDI 1 87,25 6.107,50 RA

1.5.28. SINAPI 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00                   17,77 BDI 1 21,40 299,60 RA

1.5.29. SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                   32,77 BDI 1 39,46 118,38 RA

1.5.30. SINAPI 91968
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                   65,88 BDI 1 79,33 158,66 RA

1.5.31. SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 30,00                 144,13 BDI 1 173,55 5.206,50 RA

1.5.32. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30,00                 134,47 BDI 1 161,92 4.857,60 RA

1.5.33. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 254,00                   10,36 BDI 1 12,47 3.167,38 RA

1.5.34. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 266,00                   12,56 BDI 1 15,12 4.021,92 RA

1.5.35. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 5,00                 127,04 BDI 1 152,97 764,85 RA

1.5.36. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                   24,68 BDI 1 29,72 29,72 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

1.5.37. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 471,56 BDI 1 567,81 1.135,62 RA

1.5.38. SINAPI 101513
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

UN 1,00                 852,08 BDI 1 1.025,99 1.025,99 RA

1.6. SINAPI LOUÇAS, INSTALAÇÕES HIDRAUCAS, HIDRSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - - BDI 1 - 40.327,50 RA

1.6.1. SINAPI-I 3505 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL          UN    12,00                     5,05 BDI 1 6,08 72,96 RA

1.6.2. SINAPI-I 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN    21,00                     3,15 BDI 1 3,79 79,59 RA

1.6.3. SINAPI-I 11718 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"        UN    4,00                   29,58 BDI 1 35,62 142,48 RA

1.6.4. SINAPI-I 7114
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                              

UN    21,00                   24,42 BDI 1 29,40 617,40 RA

1.6.5. SINAPI-I 7091
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                      

UN    6,00                   21,03 BDI 1 25,32 151,92 RA

1.6.6. SINAPI-I 37948
TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                      

UN    7,00                     4,25 BDI 1 5,12 35,84 RA

1.6.7. SINAPI-I 9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)                                                                                                                            

M     54,00                   19,26 BDI 1 23,19 1.252,26 RA

1.6.8. SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                M     77,00                     5,35 BDI 1 6,44 495,88 RA

1.6.9. SINAPI-I 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M     21,00                   20,03 BDI 1 24,12 506,52 RA

1.6.10. SINAPI-I 9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                              UN    91,00                   21,05 BDI 1 25,35 2.306,85 RA

1.6.11. SINAPI 95806
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00                   27,31 BDI 1 32,88 32,88 RA

1.6.12. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 91,00                   13,64 BDI 1 16,42 1.494,22 RA

1.6.13. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 77,00                     6,48 BDI 1 7,80 600,60 RA

1.6.14. SINAPI 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00                   19,36 BDI 1 23,31 349,65 RA

1.6.15. SINAPI-I 21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                    UN    6,00                   39,06 BDI 1 47,03 282,18 RA

1.6.16. SINAPI-I 11762
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)                                                                               

UN    3,00                   74,92 BDI 1 90,21 270,63 RA

1.6.17. SINAPI-I 13983
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 
COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)               

UN    5,00                 120,00 BDI 1 144,49 722,45 RA

1.6.18. SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 390,75 BDI 1 470,50 1.882,00 RA

1.6.19. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00                 258,49 BDI 1 311,25 1.245,00 RA

PMv3.0.4 4 / 8

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  I
A

G
O

 C
O

U
T

IN
H

O
 D

E
 M

A
T

T
O

S
 e

 M
A

R
C

U
S

 V
IN

IC
IU

S
 M

U
LL

E
R

 P
E

G
O

R
A

R
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
an

gu
cu

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
4B

6-
D

7F
C

-9
01

6-
B

E
59

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

4B
6-

D
7F

C
-9

01
6-

B
E

59



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

1.6.20. SINAPI 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 41,00                   50,05 BDI 1 60,27 2.471,07 RA

1.6.21. SINAPI 97121
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 4,00                     2,10 BDI 1 2,53 10,12 RA

1.6.22. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 38,00                   60,05 BDI 1 72,31 2.747,78 RA

1.6.23. SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 12,00                 112,28 BDI 1 135,20 1.622,40 RA

1.6.24. SINAPI 97949
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 2,00              1.721,17 BDI 1 2.072,46 4.144,92 RA

1.6.25. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 30,00                   53,74 BDI 1 64,71 1.941,30 RA

1.6.26. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                 122,71 BDI 1 147,76 443,28 RA

1.6.27. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00                 258,49 BDI 1 311,25 311,25 RA

1.6.28. SINAPI 98083
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              4.573,74 BDI 1 5.507,24 5.507,24 RA

1.6.29. SINAPI 98088
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              2.993,75 BDI 1 3.604,77 3.604,77 RA

1.6.30. SINAPI 98104
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00                 345,52 BDI 1 416,04 416,04 RA

1.6.31. SINAPI 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6,00                 414,93 BDI 1 499,62 2.997,72 RA

1.6.32. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                   99,04 BDI 1 119,25 477,00 RA

1.6.33. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                 181,26 BDI 1 218,26 1.091,30 RA

1.7. SINAPI INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - - BDI 1 - 10.293,26 RA

1.7.1. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13,00                   43,87 BDI 1 52,82 686,66 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

1.7.2. SINAPI-I 10569
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO 
ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)                                            

UN    6,00                     4,12 BDI 1 4,96 29,76 RA

1.7.3. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 21,00                   47,66 BDI 1 57,39 1.205,19 RA

1.7.4. SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 21,00                   31,16 BDI 1 37,52 787,92 RA

1.7.5. SINAPI 91995
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21,00                   24,98 BDI 1 30,08 631,68 RA

1.7.6. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 645,00                     8,18 BDI 1 9,85 6.353,25 RA

1.7.7. SINAPI 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM 
CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00                 497,30 BDI 1 598,80 598,80 RA

1.8. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 83.011,75 RA

1.8.1. SINAPI 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00                 530,71 BDI 1 639,03 5.751,27 RA

1.8.2. SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00                 430,08 BDI 1 517,86 5.178,60 RA

1.8.3. SINAPI 90824
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                 760,81 BDI 1 916,09 1.832,18 RA

1.8.4. SINAPI 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00                 530,71 BDI 1 639,03 1.917,09 RA

1.8.5. SINAPI 90825
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                 847,77 BDI 1 1.020,80 2.041,60 RA

1.8.6. SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                 430,08 BDI 1 517,86 1.035,72 RA

1.8.7. SINAPI 90824
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                 760,81 BDI 1 916,09 1.832,18 RA

1.8.8. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,88                 399,91 BDI 1 481,53 1.386,81 RA

1.8.9. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,92                 399,91 BDI 1 481,53 924,54 RA

1.8.10. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,80                 399,91 BDI 1 481,53 5.200,52 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

1.8.11. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,20                 399,91 BDI 1 481,53 3.467,02 RA

1.8.12. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,42                 839,37 BDI 1 1.010,69 9.520,70 RA

1.8.13. Cotação COT01 PORTÃO AUTOMATIZADO AÇO INOX 3,83X2,7 UNIDADE 1,00              7.500,00 BDI 1 9.030,75 9.030,75 RA

1.8.14. Cotação COT02 PORTÃO AUTOMATIZADO AÇO INOX 7,25X2,7 UNIDADE 1,00            12.500,00 BDI 1 15.051,25 15.051,25 RA

1.8.15. SINAPI 94580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 
2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 20,83                 635,69 BDI 1 765,43 15.943,91 RA

1.8.16. SINAPI-I 599
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                

M2    3,00                 802,15 BDI 1 965,87 2.897,61 RA

1.9. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 67.102,87 RA

1.9.1. SINAPI 88420
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 662,87                   23,00 BDI 1 27,69 18.354,87 RA

1.9.2. SINAPI 88429
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 1.230,12                   32,47 BDI 1 39,10 48.097,69 RA

1.9.3. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 36,33                   14,87 BDI 1 17,90 650,31 RA

1.10. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - -                        -   BDI 1 - 29.015,91 RA

1.10.1. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 46,20                   81,22 BDI 1 97,80 4.518,36 RA

1.10.2. SINAPI 100767

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 84,00                   18,66 BDI 1 22,47 1.887,48 RA

1.10.3. SINAPI 100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 150,00                   16,71 BDI 1 20,12 3.018,00 RA

1.10.4. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 95,00                   49,84 BDI 1 60,01 5.700,95 RA

1.10.5. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 40,00                 107,37 BDI 1 129,28 5.171,20 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PM Canguçu

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) 0 20,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

751.720,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

PORTO ALEGRE Canguçu/RS

0

1.10.6. SINAPI 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6,00                 414,93 BDI 1 499,62 2.997,72 RA

1.10.7. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 5,00                 108,21 BDI 1 130,30 651,50 RA

1.10.8. SINAPI 98558
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 5,00                     7,76 BDI 1 9,34 46,70 RA

1.10.9. SINAPI 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 40,00                 104,31 BDI 1 125,60 5.024,00 RA

1.11. SINAPI LIMPEZA - - BDI 1 - 1.823,50 RA

1.11.1. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 459,32                     3,30 BDI 1 3,97 1.823,50 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: IAGO COUTINHO DE MATTOS
CREA/CAU: CREA RS 238952

Data ART/RRT: 11707119
sexta-feira, 7 de outubro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Canguçu/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 14B6-D7FC-9016-BE59

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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